

会場整備にかかる工事等発注予定一覧表

2025年3月31日

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工期 | 工種 | 概要 | 規模の 目安※ | 公告予定 時期 | 入札方法 | 備考 |
|-----|---|-----------------------------|------------------|----|--|------------|-------------|-------------------------|--|
| 1 | (仮称)2027年国際園芸 博覧会 造園工事(A工 区)(その1) | 横浜市瀬谷区瀬 谷町の一部 別紙位置図参照 | 2026年 3月31日まで | 造園 | 植栽基盤工 一式 園路広場工 一式 施設整備工 一式 ほか | C | 2025年 5月 | 一般競争入札 (総合評価簡易 型) | 2027年度まで継続的に工事発注を 予定しており、2026年度以降、本工 事の受注者と随意契約を想定してい る。なお、2026～2027年度工事の 合計の規模の目安は「B」を見込ん でいる。 |
| 2 | (仮称)2027年国際園芸 博覧会 造園工事(B工 区)(その1) | 横浜市瀬谷区瀬 谷町の一部 別紙位置図参照 | 2026年 3月31日まで | 造園 | 植栽基盤工 一式 園路広場工 一式 施設整備工 一式 ほか | C | 2025年 5月 | 一般競争入札 (総合評価簡易 型) | 2027年度まで継続的に工事発注を 予定しており、2026年度以降、本工 事の受注者と随意契約を想定してい る。なお、2026～2027年度工事の 合計の規模の目安は「B」を見込ん でいる。 |
| 3 | (仮称)2027年国際園芸 博覧会 造園工事(C工 区)(その1) | 横浜市瀬谷区瀬 谷町の一部 別紙位置図参照 | 2026年 3月31日まで | 造園 | 植栽基盤工 一式 園路広場工 一式 施設整備工 一式 ほか | C | 2025年 5月 | 一般競争入札 (総合評価簡易 型) | 2027年度まで継続的に工事発注を 予定しており、2026年度以降、本工 事の受注者と随意契約を想定してい る。なお、2026～2027年度工事の 合計の規模の目安は「B」を見込ん でいる。 |
| 4 | (仮称)2027年国際園芸 博覧会 政府出展屋外 工事(その1) | 横浜市瀬谷区瀬 谷町の一部 別紙位置図参照 | 2026年 3月31日まで | 造園 | 造成工 一式 水景施設工 一式 施設整備工 一式 ほか | C | 2025年 5月 | 一般競争入札 (総合評価簡易 型) | 2027年度まで継続的に工事発注を 予定しており、2026年度以降、本工 事の受注者と随意契約を想定してい る。なお、2026～2027年度工事の 合計の規模の目安は「B」を見込ん でいる。 |

※規模の目安 A:30億円以上、B:10億円～30億円未満、C:1億～10億円未満、D:1億円未満

公表内容は、今後、変更・追加・中止等がなされる場合がありますので、ご了承ください。

位置图

